NAVRH ZMLUVY O DIELO
¢. objednavatela ZoD 1/2019
€. zhotovitela .............cccccovvvieeens
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni; (dalej len ,Zmluva®)

Cl.1
ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL:
Nazov: Zakladna skola, Komenského 2, SpiSska Nova Ves
Sidlo: Komenského 2, 052 05 SpiSska Nova Ves
Zastupeny: RNDr. Peter Krestanko, riaditel $koly
ICO: 35546085
DIC: 2021668495
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., SpiSska Nova Ves
IBAN: SK4456000000007524994001

Osoby objednavatela opravnené rokovat a konat

- vo veciach technickych:  RNDr. Peter Krestanko, riaditel' $koly a Ing. Milan Mucha,
veduci oddelenia vystavby a dopravy MsU Spisské Nova Ves

(dalej len ,,objednavatel)

ZHOTOVITEL:

NAZOV: e
SIIO: e
ZASIUPENY: e e e
Pravna forma: e
ICO: e ———————————————————————
ICDPH: s
Bankove SPOJENIE:
CiSlo UBHU: et
IBAN: e
BIC kOd banky:
Osoby zhotovitela opravnené rokovat’ a konat

-vo veciach zmluvnyCh:
-vo veciach technickyCh: ..
(dalej len ,,zhotovitel)

Zmluva o dielo &. objednavatela ZoD 1/2019 Strana1z8



21

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

¢l.2
UVODNE USTANOVANIE

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo na realizaciu zakazky: ,,Oprava palubovky malej
telocviéne®, ktoré sa zhotovitel zavazuje pre objednavatela zhotovit v rozsahu podla ¢l. 3 tejto
zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela, vykonané prace a
dodavky prevziat spd6sobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to
v8etko podla nizSie uvedenych podmienok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vSetky cCinnosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov najma financnych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podfa ¢l. 3, podra dohodnutych podmienok a zarover riadne a v&as.

¢l.3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,,Oprava
palubovky malej telocviéne® (dalej len ,dielo alebo ,stavba“) a zavazok objednavatela zaplatit
cenu za vykonané dielo.

Predmetom plinenia zhotovitela podla tejto zmluvy je:

e Stavebné prace pri realizacii opravy palubovky v malej telocviéni, ktoré budu pozostavat
z baracich préc starej — pdvodnej palubovky vratane jej vyvozu na skladku odpadu a naslednu
dodavku a montdaz nového podlahového systému vratane poloZenia podkladovej
hydroizolacnej félie, Upravy existujucich drziakov aty€i vratane ich upevnenia v podlahe
a taktiez padovanie a lakovanie novej podlahy s vyznacenim &iar pre jednotlivé druhy Sportov.

Miesto plnenia: Zakladna skola, Komenského 2, SpiSska Nova Ves - malé telocvicia.

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je uvedeny v prilohe - rozpocte tejto

zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat prace v rozsahu podla predlozeného rozpoctu.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje postupovat samostatne, zhotovit dielo vo vlastnom

mene ana vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo v sulade s touto zmluvou a spdsobom

dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zndme technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Cl.4
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:
e do 31.01.2020

(odovzdanie a prevzatie staveniska najneskor do 5 dni odo dria ucinnosti zmluvy )

V pripade odbévodnenej potreby zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavazuja po
vzajomnej pisomnej dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budu
dohodnuté v8etky podmienky zmeny v uskuto€neni diela, akceptovat zmenu terminu realizacie
diela.

Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukoncenia diela o dobu, po ktord nemohol svoju
povinnost plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy$Sej moci,
pricom &as realizacie diela sa prediZi o tito dobu. Pokial' déjde v dobe realizécie stavby k takym
zmenam projektového rieSenia, ktoré si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky
pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po vzajomnom odsuhlaseni zmluvnych stran
termin dokonéenia stavby o dobu potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a prac naviac.
Termin je splneny Uplnym dokonéenim diela, resp. jeho samostatnej ¢asti, teda podpisanim
zapisu o odovzdani a prevzati stavby, resp. jednotlivych €asti stavby oboma zmluvnymi stranami.
Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani ziadnej jeho &asti, pokial objednavatel prevezme dielo s
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5.9
5.10

drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu uZzivaniu diela. K prechodu nebezpecéenstva
Skody na diele na objednavatela dochadza aZ uplnym odstranenim vSetkych vad a nedorobkov
vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati jednotlivych €asti diela, inak
odovzdanim diela. V pripade zistenia, ze dielo ma vady a nedorobky braniace jeho uzivaniu,
mdze ho objednavatel odmietnut’ prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou alebo
nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit'.
Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrZanie terminu ukoncéenia realizacie diela
upozornovat. Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeSkaniu zhotovitela so
vSetkymi dosledkami podla ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

Cl.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela v rozsahu plnenia podfa €&l. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle rozpoc&tu zhotovitela,
a bola vypracovana podla pokynov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky aje dohodnuta
v sllade so zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky
MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov takto:

ZmluvnacenabezDPH: €
SadzbaDPH20% : e €
Zmluvna cenacelkom, vrataneDPH: .l €
(slovom: ....cooooiiiiii EUR, .cccoveennn. centov)

Sucastou tejto zmluvy o dielo je rozpocCet, ako jej priloha ¢.1.

DPH bude uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

Cena likvidacie odpadu je su€astou dohodnutej ceny diela.

V cene su zahrnuté i prislusné naklady spojené s vybudovanim, prevadzkovanim a likvidaciou

zariadenia staveniska.

V cene nie sU zahrnuté:

a) naklady na prace nepredvidané, prace naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie
cenovej ponuky, ktoré boli predloZzené objednavatelom pre vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy,

¢) zmeny zakonnej sadzby DPH,

d) okolnosti vy$Sej moci.

Tieto upravy ceny sa zmluvné strany dohodli rieSit’ pisomnym dodatkom k zmluve o dielo.

Financovanie diela je dohodnuté formou fakturacie, vzdy po ukonéeni ucelenej Casti diela na

z&klade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonavanych prac, v ktorych bude uvedené

mnozstvo mernych jednotiek aich ocenenie v sllade s objektovou skladbou projektu stavby

a ponukového rozpoctu. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok (zalohu). Celkova

cena diela bez prac naviac bude su¢tom vSetkych uhradenych faktur v priebehu realizacie diela

a nesmie byt vy3Sia ako cena uvedena v bode 5.1 tejto zmluvy.

Platba bude zrealizovana na z&klade faktary, ktor4 bude vystavena na zaklade zhotovitelom
predlozenych a objednavateflom odsuUhlasenych slpisov skutoéne vykonanych prac a budu
prilohou faktdry. Supisy musia byt potvrdené zhotovitelom a zastupcom objednévatefla. Skutocne
vykonané prace a dodavky budu fakturované podla jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.
Zhotovitel predlozi objednavatelovi na overenie spravnosti slpis vykonanych prac a dodavok v
3-och vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca objednavatela) potvrdi sipis v lehote do 3
pracovnych dni po jeho obdfzani podpisom, v sulade s ¢€l.5.7.

Faktura bude splatna do 30 kalendarnych dni odo dia doru&enia objednavatelovi.

Faktdra bude obsahovat nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH a tiez oznacenie
povinnej a opravnenej osoby v sulade s ust. § 3a) Obchodného zéakonnika a &islo zmluvy.
Objednavatel ma pravo vratit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie fakturu, ktora nema vSetky
nalezitosti danového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje dohodnutd prilohu
(supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela), pricom sa zastavi plynutie lehoty
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynat od dorucenia riadne opravenej, resp. doplnene;j
faktary objednavatelovi.
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Objednavatel si vyhradzuje pravo v sulade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3. zdkona ¢&. 254/1998 Z.
Z. 0 verejnych pracach zadrzat zhotovitelovi 5-10%z dohodnutej ceny diela bez DPH do doby
odstranenia zistenych poruch a nedorobkov a preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.

Suma podla bodu 5.11 bude uhradené néasledne po odstraneni porich a nedostatkov a to do 30
dni odo diia odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatefom.

V pripade oddvodnenych a nepredvidanych prac naviac sa vyhotovi zapis atieto budud
predmetom prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia smernymi orientaénymi cenami v
prislusnom obdobi a fakturované zhotovitelom na zaklade vopred odsuhlasenej ceny a supisu
prac nad ramec dohodnutej ceny. Faktira musi byt zretelne oznaena nazvom: FAKTURA —
NAVIAC PRACE. Uzavretie zmluvného vztahu na tieto prace pojednava &l. 5.5 tejto zmluvy.
Penazny zavazok bude splneny pripisanim prislusnej ¢iastky na uc¢et banky zhotovitela.
Zhotovitel doruci faktdru na adresu:

Zakladna skola, Komenského 2, SpiSska Nova Ves

Cl.6
STAVENISKO

Objednéavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko naraz ako celok. V zapisnici o odovzdani a
prevzati staveniska musi byt uvedené, Ze stavenisko je v stave umozfiujidcom zacatie diela v
sulade so zmluvou.

Stavenisko bude spdsobilé na nehatené vykonavanie stavebnych prac. Stavenisko bude bez
pravnych a faktickych nedostatkov a bez narokov tretich oséb pocas celej doby realizacie diela.
Pripadné nedostatky zistené pri preberani staveniska, pokial nebudu prekazat jeho prevzatiu,
budul uvedené v zapisnici o prevzati staveniska a objednavatel je povinny ich odstranit v lehotach
tam uvedenych, a pokial tieto nebudl stanovené, potom do 7 kalendarnych dni od spisania
zapisnice o prevzati staveniska.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a gistotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu zivotného prostredia poCas realizacie diela a zavazuje sa na
svoj naklad odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vycistenie pripadne zneclistenych komunikacii, ktoré pouziva v suvislosti
s vykonavanim svojej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a
zaistenie poziarnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpecny vykon prace za
Ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych
noriem (aj ked nie su vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda
v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Objednavatel prehlasuje, Zze na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie diela
inziniersku Cinnost. K tejto ¢innosti objednavatelom su povereni pracovnici Ing. Milan Mucha
a RNDr. Peter Krestanko, kazdy samostatne.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveri p. .........ccccciveeninne.

Cl.7
SPLNENIE DODAVKY

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, odborové normy,
technické predpisy, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov,
zapisov a doh6d medzi objednavatelom a zhotovitelom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a
institucii.

V priebehu realizacie diela budu pouzité materialy vySpecifikované cenovou ponukou, ktoré
spifiaju vlastnosti dané ustanovenim § 47 zak. &. 50/1976 Zb. (stavebného zékona) v platnom
zneni a su doloZené dokladmi o ich kvalite v sulade so zak. &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonéeni diela.

Dodavka diela sa bude povazovat za splnenu po jej riadnom vykonani podla tejto zmluvy tak, ze
je pripravena na odovzdanie a prevzatie. Povinnost dodat dielo objednavatelovi sa spini riadnym
odovzdanim dojednanej dodavky. Povinnost prevziat dodavku diela je splnena vyhlasenim
objednavatela v zapisnici o0 odovzdani a prevzati, ze dodavku prebera.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi a to najneskér 4 dni vopred, kedy je
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu zhotovitela
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objednavatel zvola preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodni ¢asovy program
prehliadky a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.
Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi
odovzdat tieto doklady :

a) popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokon&enim,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. €. 264/99 Z. z.).

c) stavebny /montazny dennik/.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti, spiSe objednavatel so zhotovitelom zapisnicu,
ktoru podpidu zastupcovia zmluvnych stran. V zapisnici musi byt prehlasené, Ze zhotovitel dielo
odovzdava a objednavatel ho prebera. Zapisnica musi obsahovat i posidenie diela po
kvalitativnej a kvantitativnej stranke. Spisanim a podpisanim z4pisnice o odovzdani a prevzati
diela sa dodavka diela povaZuje za splnenu.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo s pripadnymi nedostatkami a nedorobkami, ak tieto
nebrania jeho funkénosti a plneniu Ucelu za splnenia dohodnutych podmienok.

1.8
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA PORUCHY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy, a ze
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vSetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat ¢innosti spojené s
predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, pricom je povinny reSpektovat platné STN a
vSeobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel ruci za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju
kvalite podla tejto zmluvy, normam, a Ze tuto kvalitu maju aj v ase preberacieho konania a pocas
zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov.
Zaruka zacina plynut odo dfia pisomného odovzdania a prevzatia diela bez portch a nedorobkov.
Uvedena zaru¢na doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaru€uji in zaruénu
dobu. Na ne sa vztahuje zaru¢na doba deklarovana vyrobcom. Nevyhnutnou podmienkou pre
uplatnenie zaruky je dodrziavanie postupu pri oSetrovani a udrzbe drevenych podlah, ktoré budu
objednavatelovi odovzdané spolu s odovzdanim diela.

Zjavné poruchy, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednéavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s
dohodnutymi terminmi ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za poruchy predmetu plnenia, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti, ktoré objednavatel zisti v zarucnej lehote a ktoré v€as pisomne reklamuije.
Zhotovitel je povinny bezodkladne po oznameni poruchy objednavatefom vykonat Setrenie
ohladne poruchy a informovat objednavatela o charaktere poruchy, jej rozsahu, dévodoch a
pri¢inach a navrhovanom spésobe jej odstranenia. V pripade, Ze bude mozné poruchu odstranit
viacerymi sposobmi, je zhotovitel povinny tieto spésoby oznamit' objednavatelovi a podat mu
vSetky dostupné a relevantné informéacie o ich vhodnosti. Pravo vyberu spésobu odstranenia
poruchy méa v kazdom jednotlivom pripade objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranenim pordch predmetu tejto zmluvy bez zbytoéného
odkladu, najneskér do 3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatela a poruchy odstranit
bezplatne v ¢o najkratSom technicky moznom €ase za sucinnosti objednavatela, ktory mu umozni
pristup na stavenisko. V pripadne, Ze zhotovitel nepristipi k odstraneniu zistenych poruch
v uvedenej lehote, méZe objednavatel vykonat opravu na viastné naklady a je opravneny si vySku
tychto nakladov uplatnit' u zhotovitela.

Pokial by odstranenie portch bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a porucha by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu dohodnt na primeranej zfave z ceny diela bez
odstranenia poruchy.

Ak sa ukaze, ze porucha predmetu plnenia je neopravitelna, zavéazuje sa zhotovitel do 14 dni od
zistenia tejto skuto¢nosti dodat’ a namontovat nahradny predmet plnenia.

¢l.9
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

9.1.1 Ak bude zhotovitel z dovodu na jeho strane v omeskani s odovzdanim diela uvedeného
v Clanku 3. ods. 3.1 tejto zmluvy a dielo nebude riadne ukonfené a odovzdané
zhotovitelom v termine dohodnutom v €l. 4. ods. 4.1 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje
zaplatit objednavatelovi zmluvnu sankciu vo vySke 100,- eur bez DPH (slovom: jednosto
eur bez DPH) za kazdy aj zaCaty denn omeSkania. Tymto nie je dotknuty narok
objednavatela na ndhradu Skody.
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9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

9.1.2 Za omeskanie s odstranenim pripadnych portch a nedorobkov zistenych pri odovzdani
diela v uréenych terminoch, zaplati zhotovitel objednavatelovi za kazdu poruchu a
nedorobok, a za kazdy deri omeSkania zmluvnu sankciu vo vyske 100- eur bez DPH
(slovom: jednosto eur bez DPH), ak omeskanie vzniklo z dévodu na jeho strane. Zmluvnu
sankciu v rovnakej vySke zaplati zhotovitel aj v pripade omeskania s odstrafiovanim
reklamovanych poruch v zaru€nej dobe. Tymto nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody.

9.1.3 Za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna sankcia vo vySke 100,- eur bez DPH (slovom: jednosto eur bez DPH).
Uvedenu zmluvnu sankciu je mozné ulozZit opakovane.

9.14 V pripade omeSkania objednavatela s uhradenim faktar uhradi objednavatel
zhotovitelovi Urok z omeskania vo vySke 0,05 % z diznej Ciastky bez DPH za kazdy den
omeskania.

Zmluvna sankcia patri objednavatelovi za kazdé jedno poruSenie povinnosti zhotovitefom

osobitne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvnu sankciu podla

tohto ¢lanku tejto zmluvy pozadovat od zhotovitela aj nahradu $kody v celom rozsahu, ktora mu

takymto porusenim povinnosti vznikla.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maju zmluvné strany

povinnost navzajom sa bezodkladne pisomne informovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych sankcii pouziju pisomnu formu s lehotou

splatnosti 30 dni od jej doru¢enia. Zmluvna sankcia bude uhradena bezhotovostnym spésobom

na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatfiuje
zmluvn( sankciu.

¢l.10
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné strany odstupit

podla ustanoveni Obchodného zakonnika. Objednavatel ma dalej pravo okamzite odstupit od

tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného porusenia zmluvy, a tiez v pripade, ked
bude na zhotovitefa podany navrh na vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny
konkurz alebo povolena reStrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti jednou

zmluvnou stranou, druhd zmluvnd strana ma pravo okamzite odstupit od tejto zmluvy. Odstupenie

od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Za podstatné poruSenie zmluvy podla predchadzajuceho ustanovenia sa povaZzuju:

10.3.1 ak zhotovitel alebo objednavatel nebude pinit tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré
maju vplyv na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,

10.3.2 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane nesplni ktorykolvek z terminov uvedenych v ¢lanku
4 ,Termin plnenia“ tejto zmluvy,

10.3.4 ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

10.3.5 poruSenie povinnosti zhotovitefa pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak
je na to pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

10.3.7 neprevzatie staveniska zhotovitefom,

10.3.8 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane neodstrani poruchy a nedorobky zistené pri
preberacom konani alebo polas zaru€nej doby v lehote uréenej podla prislusnych
ustanoveni tejto zmluvy,

10.3.9 vadné plnenie zhotovitela,

10.3.10 omeSkanie objednavatela s plnenim finanénych zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy
trvajuce dlhsi ¢as ako 30 dni od ich splatnosti,

10.3.11 podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy .
Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé porusenie zmluvy, okrem poruseni
zmluvy definovanych v tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade
nepodstatného porusenia tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnena odstupit od tejto
zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju zmluvnu povinnost
ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatocnej lehoty v trvani najmenej 10 dni,
ktora jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt
podrobne Specifikované porusenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na pravo odstupit od
tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani v dodato¢nej lehote. V pripade neodstranenia
poruSenia ani v dodato¢nej lehote ma zmluvna strana pravo odstupit od tejto zmluvy doru¢enim
pisomného oznamenia o odstdpeni od zmluvy.
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V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na uhradu
skutoCne realizovanych prac na zéklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstupeni
od zmluvy dorugit druhej strane. Uginky odstipenia nastanud diiom dorudenia pisomného
oznadmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je mozné dorugit pisomnost
ktorejkolvek zo zmluvnych stran na adresu uvedenu v €l. 1 tejto zmluvy, aina adresa nie je druhej
zmluvnej strane znama, pisomnost sa povazuje po troch dfioch od vratenia nedorucenej zasielky
za dorucenu, a to aj vtedy, ak sa zmluvnda strana, ktorej mala byt pisomnost’ doruena o tom
nedozvie. Pisomnosti sa takto povazuju za dorucené aj v pripade, ak sa zasielka vrétila
odosielatefovi ako nedorucitelna s poznamkou adresat ,neznamy“ alebo ,nezastihnuty“
za predpokladu, ze adresa adresata bola uvedena spravne.

Cl.11
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Ak dohody uzavreté podfla bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku musi
byt suCastou tejto dohody aj spbsob Upravy zavézku. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych poradach, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby s G¢astou zastupcu
objednavatela.

Zhotovované dielo je majetkom objednavatela az po zaplateni ceny.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na zhotovovanom diele, majetku Mesta
SpiSska Nova Ves alebo na majetku tretich osdb, pokial vznikli v stvislosti s jeho pracami pocas
realizacie predmetu diela az do zapisni¢ného odovzdania diela objednavatelovi.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac. V pripade
preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsuhlasia
rozpracovanost a vykonaju finanéné vyrovnanie podla preukdzanych nakladov. Zmluvné strany
potom dohodnu nové terminy realizacie diela.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela a splnenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.
V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa
budu snazit tento vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predlozia spor na rieSenie Statutarnym
zastupcom.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto zmluvy bez

predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

11.10 Ak zhotovitel vykona prace svojvolne, alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto zmluvy

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takého prace a pouzity material
nebudu zhotovitelovi objednavatefom uhradené.

11.11 Zhotovitel sa zavazuje vykonat objednavatefom pozadované pripadné prace naviac priamo

121
12.2

12.3

suvisiace s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované prace naviac nie su zahrnuté do ponukového rozpoc&tu. Takéto prace sa ocenia
podla ¢lanku 5 tejto zmluvy. VSetky Upravy, nezrealizované prace a prace naviac budu
zhotovitelom a objednavatelom zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku
(resp. samostatny dokument), a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien, napr. formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

¢l.12
ZAVERECNE USTANOVENIA

Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.
Zmenu alebo doplnenie mézu zmluvné strany vykonat len formou pisomného dodatku k zmluve,
odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.
Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov) a
ostatnymi vS§eobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva o dielo &. objednavatela ZoD 1/2019 Strana7z8



12.4 Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy su prilohy podla textu tejto zmluvy.

12.5 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovej stranke objednavatela v sulade s § 5a zak. €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov a podla § 47a
zak. €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

12.6 Vypoved musi byt dana pisomne. Odvolanie, resp. spatvzatie doru€¢enej vypovede je mozné iba
so suhlasom druhej zmluvnej strany. Odvolanie vypovede i suhlas s jej odvolanim musi byt
pisomny a doru¢eny druhej zmluvnej strane na adresu uvedenu v €l.1 tejto Zmluvy.

12.7 Zmluva o dielo je vyhotovena v Styroch exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a
jedno vyhotovenie pre zhotovitela.

12.8 VSetky listiny, dokumenty a ozndmenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky (dalej len
Lpisomnosti“ budi medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doruc¢enymi postou na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doru¢end dnom, v ktorom ju
adreséat prevzal alebo odmietol prevziat alebo na treti den odo dfia podania na poste, ak sa
ulozena zasielka zaslana na adresu podla predchadzajlcej vety vrati spat odosielatelovi, i ked
sa adresat o tom nedozvedel.

12.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu uzavreli slobodne, vazne a na znak suhlasu s celym
obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali.

V SpiSskej Nove] i V SpiSskej Novej s
Vsi diia: Vsi dia:
Zaobjednavatela: ..., Za zhotovitela:
RNDr. Peter Krestanko e
riaditel Skoly konatefl
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